

# **LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2021**

## **NOTA ACLARATORIA N° 01 (Uno)**

**EXPEDIENTE N° 33 – 125.861/2021 - 1.**

**RUTA NACIONAL N°40**

**TRAMO: MOLINOS – VALLECITO**

**SECCIÓN: MOLINOS KM 4454,29 – SECLANTÁS KM 4.471,95.**

**PROVINCIA DE SALTA**

**OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA, ALCANTARILLAS Y PAVIMENTO”.**

1. Se Anula Planilla Propuesta de Sección 4 – Formularios Modelos y se Reemplaza por Planilla de Propuesta adjunta.
2. En el Cómputo Métrico, en el ítem N° 24 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CONTENCIÓN LATERAL CERTIFICADA, de la Sección 6; se debe tener en cuenta que la cantidad de 3.131m incluye:
  - ✓ COLOCACIÓN DE BARANDAS EN ZONAS DE ALCANTARILLAS (PLANILLA N° 4)
  - ✓ COLOCACIÓN DE BARANDAS EN ZONAS DE SEGURIDAD (PLANILLA N° 7)
  - ✓ Colocación de baranda en los 4 MIRADORES.

Salta, 14 de julio de 2021.

  
Ing. GONZALO MACEDO  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

DIRECCION DE VIALIDAD  
DE SALTA


OBRA: RUTA NACIONAL N°40 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA, ALCANTARILLAS Y PAVIMENTO".  
TRAMO: MOLINOS - VALLECITO - SECCIÓN: MOLINOS KM 4454,29 - SECLANTÁS KM 4471,95.  
PROVINCIA DE SALTA

## PROPUESTA

Al Titular de la  
Dirección de Vialidad de Salta

..... que suscribe ..... habiendo examinado en el terreno, planos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas relativo a la misma Obra indicada en el título en un todo de acuerdo a los mencionados documentos que declara conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutarla a los precios unitarios que se consignan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO EN PESOS \$		TOTAL ITEM \$
				EN LETRAS	EN NUMEROS	
1	MOVILIZACIÓN DE OBRA	gl	1,00			
2	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN					
2-A	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN - CUOTA MENSUAL	mes	36,00			
2-B	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN - ADICIONAL	km	108.000,00			
3	VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN	mes	18,00			
4	DEMOLICIÓN Y/O RETIRO DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES	m3	289,00			
5	DEMOLICIÓN DE CABECERAS DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES	m3	77,00			
6	RETIRO DE ALAMBRAO EXISTENTE	m	1.250,00			
7	DESBOSQUE; DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE FRANJA DE SEGURIDAD	ha	77,00			
8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA					
8-A	PARA ZANJA DE DESAGÜE	m3	214,00			
8-B	A DEPOSITO	m3	29.151,05			
9	TERRAPLENES					
9-A	TERRAPLENES - CON COMPACTACIÓN ESPECIAL	m3	236.359,00			
9-B	TERRAPLENES - SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL	m3	11.235,00			
10	BASE ESTABILIZADA GRANULAR	m3	62.377,00			
11	RIEGO DE IMPRIMACION EM1	m2	127.722,00			
12	MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRIO - MAF 9 CRC	m2	127.722,00			
13	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE	m3	227,00			



Ing. GONZALO MACEDO  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

DIRECCION DE VIALIDAD  
DE SALTA

OBRA: RUTA NACIONAL N°40 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRA BÁSICA, ALCANTARILLAS Y PAVIMENTO".  
TRAMO: MOLINOS - VALLECITO - SECCIÓN: MOLINOS KM 4454,29 - SECLANTÁS KM 4471,95.  
PROVINCIA DE SALTA


**PROPUESTA**

Al Titular de la  
Dirección de Vialidad de Salta

..... que suscribe ..... habiendo examinado en el terreno, planos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas relativo a la misma Obra indicada en el título en un todo de acuerdo a los mencionados documentos que declara conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutarla a los precios unitarios que se consignan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO EN PESOS \$		TOTAL ITEM \$
				EN LETRAS	EN NUMEROS	
14	HORMIGÓN DE CEMENTO PÓRTLAND PARA OBRAS DE ARTE, CLASE H-8	m3	22,00			
15	HORMIGÓN DE CEMENTO PÓRTLAND PARA OBRAS DE ARTE, CLASE H-13	m3	438,00			
16	HORMIGÓN CEMENTO PÓRTLAND PARA OBRAS DE ARTE, CLASE H-21 EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	247,00			
17	HORMIGÓN CICLOPEO PARA BADEN, CLASE H-21 (60%), PIEDRA BOLA (40%) EXCLUIDA LA ARMADURA	m3	6.740,00			
18	ACERO ESPECIAL EN BARRAS, COLOCADO TIPO ADN 420	t	58,00			
19	ALAMBRADOS SIPLANO H-2840-I TIPO "C"	m	5.297,00			
20	CORDÓN PARA PROTECCIÓN DE BORDE DEL PAVIMENTO	m	3.210,00			
21	CORDONES CUNETTA DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANO H-8431 Tipo I	m	3.231,00			
22	TIPO I Area 0,19 m3/m					
23	COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA CON ALAMBRE TEJIDO	m2	4.205,00			
24	GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA CON ALAMBRE TEJIDO INCL. GEOTEXTIL	m3	3.559,00			
25	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CONTENCIÓN LATERAL CERTIFICADA	m	3.131			
26	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL - POR EXTRUSIÓN	m2	172			
27	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL - POR PULVERIZACIÓN	m2	6952			
28	SEÑALAMIENTO VERTICAL PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	m2	132			
28	CUNETTA REVESTIDA DE MANPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA SOBRE MORTERO C/JUNTA TOMADA	m3	2094			
TOTAL						

IMPORTE LA PRESENTE PROPUESTA LA SUMA DE PESOS .....  
EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ DE DIECIOCHO (18) MESES



Firma  
**Ing. GONZALO MACEDO**  
DIRECTOR  
DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA