

OBRA: "CERRAMIENTO DE TORRE N°4 DEL TELEFERICO SAN BERNARDO- COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E."

LOCALIDAD: Salta.-

DEPARTAMENTO: Capital.-

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	COMP	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	% INCIDENCIA
Proyecto Ejecutivo	GL	1	325.000,00	325.000,00	2,35%
Replanteo	GL	1	196.723,75	196.723,75	1,42%
Fabricacion de estructura metalica con provision de materiales	GL	1	9.224.695,95	9.224.695,95	66,77%
Fabricacion de puerta y escalera interna	GL	1	590.171,26	590.171,26	4,27%
Anclaje químicos y montaje en obra	GL	1	3.278.729,21	3.278.729,21	23,73%
Limpieza de obra	GL	1	199.596,67	199.596,67	1,44%
TOTAL				13.814.916,84	100%



GASTOS GENERALES	10,00%	1381491,684
BENEFICIO	10,00%	1381491,684
SUB TOTAL 1		16.577.900,21
IVA	21,00%	3481359,044
ACTIVIDADES ECONOMICAS	2,50%	414447,5052
MONTO TOTAL DE LA OBRA		20.473.706,76