Aguas del Norte
Co.S.A.ySa. Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.

Circular Aclaratoria N°1

Objeto: OBRA CANON: "EDIFICIO EN AV. SARMIENTO PARA MATRICULA N° 1612 SP N° 8639"

Organismo: Co.S.A.ySa.
Expediente Nº 27294/25
Destino: Co.S.A.ySa.
Co.S.A.ySa. resuelve modificar el Art. 5º del Pliego de Condiciones Particulares de la siguiente manera:
PLAZO: "*La obra tiene un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha de inicio de la obra, la que deberá fijarse dentro de los 15 (quince) días corridos contados a partir del efectivo cobro del anticipo financiero previsto".*

Apertura de Ofertas: 05/09/2025 **Horas**: 12:15

El presente es parte del Pliego de Condiciones Generales